

— MVP SOB DEMANDA · BELCAR CAMINHÕES

Torre de Controle de Estoque e Fluxo Operacional

Uma central única para transformar estoque, preparação e entrega de veículos em um fluxo visual, padronizado e gerenciável — base digital para automações e inteligência artificial.

Controle por etapas

Visibilidade gerencial

Pronto para IA

SOLICITADO POR

Clarice Martins

Coordenadora Administrativa Comercial · Belcar Caminhões

APRESENTADO POR

StiloWeb Negócios Digitais

Matheus Sizervincio · Carlos Henrique — Diretores

01 · O CENÁRIO ATUAL

Quando a informação está dispersa, a operação trabalha mais para enxergar menos.

A operação de estoque e preparação de veículos hoje é conduzida por controles paralelos e comunicação informal. O dado existe — mas está fragmentado, sem dono e sem etapa clara. O resultado é tempo perdido em conferência e decisões tomadas no escuro.



Informação espalhada

Estoque, agenda, movimentação e entregas vivem em frentes separadas. Cruzar dados depende de memória e de quem estava na conversa.



Sem visão por etapa

É difícil responder rápido "onde está cada veículo no fluxo?" — em preparação, aguardando pagamento, pronto para liberar ou já a caminho.



Controles paralelos

Planilhas, mensagens e anotações que se sobrepõem. Cada área mantém sua própria versão da verdade — e elas divergem.



Retrabalho entre áreas

Falta de histórico centralizado gera reconferência, cobrança sem rastro e a mesma pergunta feita várias vezes ao longo do dia.

O CUSTO INVISÍVEL

Cada conferência manual, cada "deixa eu confirmar" e cada retrabalho consomem horas que não aparecem em nenhum relatório — mas pesam na entrega.

O RISCO DA OPERAÇÃO MANUAL

Sem trava de processo, um veículo pode avançar sem NF, sem responsável ou sem pendência resolvida — e o erro só aparece na hora da entrega.

“Não falta esforço à equipe. Falta uma visão única que transforme dado disperso em decisão.

O PROBLEMA NÃO É DE PESSOAS — É DE ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO

02 · A SOLUÇÃO

Uma visão única para controlar estoque, fluxo e prioridades.

A Torre de Controle centraliza a operação em uma plataforma modular. Em vez de reconstruir o quadro mentalmente a cada consulta, a equipe passa a enxergar o estoque inteiro organizado por etapa, com responsável, pendência e próximo passo visíveis em um só lugar.



Centraliza a informação

Todo o histórico de cada veículo em um único lugar, acessível por qualquer área a qualquer momento.



Organiza por etapas

Cada veículo caminha por um fluxo claro e padronizado — nada avança pulando o que precisa ser feito.



Apoia a decisão

Indicadores e alertas mostram o que está travado e o que é prioridade, sem depender de relatório manual.



Reduz o manual

Menos dependência de planilhas paralelas e menos reconferência: a informação nasce padronizada.



Melhora a comunicação

Áreas diferentes olham para a mesma fonte, com o mesmo status — o alinhamento deixa de depender de mensagem.



Preparada para IA

Com dados estruturados e histórico consistente, a operação fica pronta para automações e agentes inteligentes.

O MVP transforma o controle de estoque em uma torre de comando operacional — conectando dados, etapas, equipe e decisões em um fluxo único, visual e gerenciável.

POSICIONAMENTO DA SOLUÇÃO

03 · COMO O MVP FUNCIONA

Do pátio à entrega, um fluxo visual que ninguém perde de vista.

Cada veículo percorre uma linha de etapas claras. Em cada ponto do fluxo, a operação sabe exatamente o que já aconteceu, o que falta e de quem é a próxima ação — sem depender de consulta manual.



Nada avança sem estar pronto

Regras de governança impedem que um veículo pule etapa sem documento, responsável ou pendência resolvida — o processo protege a operação de si mesma.

Fluxos paralelos conectados

Movimentação física, agenda de entrega e instalação de acessórios correm em trilhas próprias, sempre alimentando a etapa principal do veículo.

Histórico que não se apaga

Cada mudança fica registrada em uma linha do tempo. A qualquer momento é possível saber o que aconteceu, quando e por quem — rastreabilidade real.

◆ Premissa comercial adotada

A representação acima é conceitual e simplificada para fins comerciais; não reflete a lógica interna do sistema.

04 · MÓDULOS DO SISTEMA

Uma plataforma modular, pensada para crescer por partes.

Cada módulo resolve uma dor específica da operação e conversa com os demais. O MVP entrega o núcleo funcional; os módulos evoluem sob demanda, no ritmo da Belcar.



Dashboard operacional

Visão executiva consolidada com indicadores e alertas críticos.



Gestão de estoque

A vida de cada veículo, identificada por chassi, do pátio à entrega.



Controle de preparação

Tarefas de preparação com responsável, prazo, checklist e evidência.



Acompanhamento por status

Quadro visual das etapas em fases — o fluxo inteiro em uma tela.



Gestão de pendências

Recall, avaria, oficina e documentação sinalizadas e controladas.



Faturamento

Situação de NF, pagamento e tipo de venda, com bloqueios claros.



Movimentação física

Fila de movimentação por prioridade — retirada, destino, chegada.



Agenda de entrega técnica

Programação diária e semanal das entregas, com responsável.



Agenda de acessórios

Fila de instalação de acessórios com valor e ordem de serviço.



Histórico de entregas

Consulta histórica de tudo que já foi entregue e encerrado.



Cadastros de apoio

Vendedores, locais, implementos e motivos padronizados.



Relatórios gerenciais

Produtividade, custo de preparação e prazos, com exportação.



Base para automações futuras

Todos os módulos alimentam uma base estruturada — o solo fértil para alertas inteligentes, resumos automáticos e agentes de acompanhamento.

05 · GANHOS PARA A EQUIPE

Menos tempo procurando, mais tempo entregando.

Na prática do dia a dia, a mudança é sentida por quem opera. A informação deixa de ser caçada e passa a estar onde deveria estar — clara, atualizada e no contexto certo.

⊗ Antes · Operação manual

- ❑ Procurar em várias planilhas onde o veículo está
- ❑ Refazer conferências já feitas por outra pessoa
- ❑ Dúvida sobre qual é a prioridade real do dia
- ❑ Cobrança sem rastro do que ficou combinado
- ❑ Retrabalho quando a informação diverge entre áreas
- ❑ Surpresas de última hora na preparação e entrega

✓ Depois · Torre de Controle

- ✓ Situação de cada veículo visível em segundos
- ✓ Conferência registrada uma vez, válida para todos
- ✓ Prioridades e pendências evidentes na tela
- ✓ Responsável e histórico claros para cobrança justa
- ✓ Fonte única: todas as áreas veem o mesmo status
- ✓ Previsibilidade de preparação e liberação

CLAREZA

Cada um sabe o que fazer hoje, sem depender de quem estava na conversa.

SEGURANÇA

Cobrança interna com base em registro, não em memória ou suposição.

FLUIDEZ

Menos ruído entre áreas, menos idas e vindas, mais ritmo de entrega.

“Quando a equipe para de reconstruir o quadro a cada consulta, sobra energia para o que realmente importa: preparar e entregar.

GANHO DE TEMPO COMO VANTAGEM OPERACIONAL

06 · GANHOS PARA A GESTÃO

O estoque deixa de ser registro e vira operação gerenciável.

Para a coordenação e a diretoria, a Torre de Controle entrega o que a planilha nunca deu: visão consolidada, controle de gargalos e capacidade de decidir com base em dados — não em percepção.



Visão consolidada

Todo o estoque e o fluxo em uma leitura só — quantos veículos, em que etapa, com que pendência.



Controle de gargalos

Onde o fluxo trava fica evidente. Atrasos e riscos aparecem antes de virarem problema na entrega.



Indicadores operacionais

Produtividade, tempo por etapa e custo de preparação como base para gestão e para medir evolução.



Previsibilidade de fluxo

Enxergar o que vem pela frente permite planejar equipe, pátio e agenda com antecedência.

1.642

veículos consolidados em uma base única

7 → 1

frentes dispersas reunidas em um só fluxo

3

fases operacionais claras, do pátio à entrega

100%

das mudanças com histórico rastreável

Números derivados da consolidação inicial de dados reais da operação.

◆ Base para mensuração futura de ROI

“O sistema não apenas registra informações. Ele transforma o estoque em uma operação gerenciável.

DA PERCEPÇÃO PARA A DECISÃO BASEADA EM DADOS

07 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EVOLUÇÃO

A base de hoje é o que torna a inteligência de amanhã possível.

A IA não é o ponto de partida — é a consequência natural de ter dados organizados. Com a operação estruturada, abre-se um caminho de evolução opcional, avaliado sob consulta, conforme escopo e maturidade dos dados.

**Classificação de pendências**

Organização automática do que é urgente, bloqueante ou rotina.

**Alertas inteligentes de atraso**

Aviso antecipado quando um veículo tende a estourar o prazo.

**Resumos gerenciais automáticos**

Panorama do dia gerado sozinho, pronto para a coordenação.

**Priorização de veículos críticos**

Sugestão de foco com base em risco, prazo e importância.

**Agentes de acompanhamento**

Assistentes que monitoram o fluxo e sugerem a próxima ação.

**Integrações de comunicação**

WhatsApp, e-mail ou sistemas internos — quando tecnicamente viável.

**IA como camada opcional, não incluída no MVP**

Integrações de IA e agentes inteligentes serão avaliadas sob consulta, conforme escopo, dados disponíveis, segurança e complexidade. O MVP entrega a base sólida que torna essa evolução viável e mensurável — sem promessas automáticas.

08 · ESCOPO COMERCIAL DO MVP

A primeira etapa estruturada de uma operação digital.

O MVP é a versão estratégica e evolutiva do sistema: entrega funcional do núcleo operacional, validada com a equipe, e pronta para crescer sob demanda.

DESENVOLVIMENTO DO MVP

R\$ 24.000,00

Valor baseado em, no mínimo, **120 horas** de desenvolvimento, análise, estruturação, design, testes e entrega funcional.

Entrega funcional

Validação operacional

Evolutivo

O MVP contempla

- ✓ Entendimento do fluxo operacional real da Belcar
- ✓ Estruturação da solução e do modelo de informação
- ✓ Desenvolvimento inicial dos módulos principais
- ✓ Organização do fluxo em etapas e fases
- ✓ Entrega funcional navegável e utilizável
- ✓ Ajustes essenciais durante a implantação
- ✓ Validação operacional com a equipe

120h+

de trabalho dedicado

Sob demanda

construído para a Belcar

Evolutivo

cresce por fases

O escopo contempla as funcionalidades identificadas e acordadas para o MVP. Novas funcionalidades seguem o modelo de novos desenvolvimentos (pág. 11).

◆ **Premissa comercial adotada**

09 · ASSISTÊNCIA E SUPORTE MENSAL

Continuidade operacional, mês a mês.

O suporte garante que a Torre de Controle siga estável, atualizada e bem utilizada — uma camada de tranquilidade para a operação, separada de novos desenvolvimentos.

ASSISTÊNCIA E SUPORTE MENSAL

R\$ 850,00/mês

Recorrência mensal (MRR) de acompanhamento e estabilidade da plataforma.

Previsível · mensal

O que está incluído

- ✓ Acompanhamento técnico
- ✓ Correções de estabilidade
- ✓ Suporte operacional
- ✓ Pequenos ajustes
- ✓ Monitoramento básico
- ✓ Orientações de uso
- ✓ Apoio na evolução do sistema
- ✓ Canal direto com a StiloWeb

Suporte é diferente de novo desenvolvimento



O suporte mantém o que existe funcionando bem. A criação de novos módulos, integrações ou mudanças relevantes de fluxo segue o modelo de novos desenvolvimentos, detalhado a seguir.

10 · NOVOS DESENVOLVIMENTOS

A plataforma cresce no ritmo da operação.

Além do MVP e do suporte, toda nova demanda de construção é tratada por hora de desenvolvimento — transparente, proporcional ao escopo e priorizada junto com a Belcar.

NOVOS DESENVOLVIMENTOS

R\$ 250,00/hora

Por desenvolvedor. Escopo e estimativa apresentados e aprovados antes de iniciar.

Sob demanda · aprovado antes

Entram nesta categoria

- Novos módulos
- Novas integrações
- Alterações relevantes de fluxo
- Novos dashboards
- Relatórios adicionais
- Automações específicas
- Conectores com outros sistemas
- Demandas não previstas no MVP

Você investe em evolução quando faz sentido para o negócio — cada nova entrega é escopo definido, valor claro e prioridade acordada.

ESCADA DE VALOR: MVP → SUPORTE → EVOLUÇÕES → IA

11 · IA, AGENTES E INTEGRAÇÕES

A camada avançada, dimensionada sob consulta.

Inteligência artificial e agentes inteligentes são a fronteira de valor da plataforma. Por dependerem de dados, segurança e regras específicas, são orçados caso a caso — com responsabilidade.



Integração de IA

Sob consulta

Classificação, alertas, resumos e priorização inteligente sobre os dados da operação.



Agentes inteligentes

Sob consulta

Assistentes que acompanham o fluxo, sugerem ações e reduzem trabalho repetitivo.

O orçamento depende de

- Volume de dados
- Qualidade das informações
- Sistemas externos envolvidos
- Regras de negócio
- Requisitos de segurança
- Nível de automação desejado
- Necessidade de aprovação humana
- Custo de infraestrutura e APIs
- Complexidade de integração

Nenhuma integração de IA é prometida de forma automática. Cada frente é avaliada tecnicamente antes de qualquer compromisso de escopo ou prazo.

12 · INVESTIMENTO RESUMIDO

Uma proposta clara, do MVP à inteligência.

Cada camada de investimento é independente e opcional a partir do MVP. A Belcar avança na escada de valor no tempo certo, com previsibilidade de custo em cada passo.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
Desenvolvimento MVP	Mínimo de 120 horas · análise, design, build e entrega	R\$ 24.000,00
Assistência e suporte	Recorrência mensal (MRR) de estabilidade e apoio	R\$ 850,00/mês
Novos desenvolvimentos	Hora de desenvolvedor · escopo aprovado antes	R\$ 250,00/h
Integração de IA	Escopo específico · avaliação técnica prévia	Sob consulta
Agentes inteligentes	Escopo específico · avaliação técnica prévia	Sob consulta

ENTRADA

MVP único

Investimento inicial de implantação

RECORRENTE

Suporte mensal

Continuidade e estabilidade

SOB DEMANDA

Evoluções e IA

No ritmo do negócio

Nota: valores sujeitos à definição final de escopo, prazos, integrações e validações técnicas. Impostos e condições de pagamento serão detalhados na formalização da proposta.

13 · ROADMAP RECOMENDADO

Uma evolução em fases, do controle à inteligência.

A jornada recomendada distribui valor e investimento ao longo do tempo — cada fase consolida a anterior e prepara o terreno para a seguinte.



A Belcar não precisa de mais uma ferramenta.

Precisa de uma central operacional.

Uma central capaz de transformar estoque, fluxo e prioridade em controle real — e de servir como base para a próxima geração de decisões apoiadas por inteligência artificial.

PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO

Validar o escopo final, confirmar os módulos prioritários e iniciar o ciclo de implantação assistida do MVP.

ASSINATURA

StiloWeb Negócios Digitais

Matheus Sizervincio · Carlos Henrique
Diretores



— ANEXO · USO INTERNO STILOWEB

Checklist de segurança comercial

Verificação de conformidade aplicada a este material antes da entrega — garante que o documento vende valor de negócio sem expor propriedade intelectual ou segredos técnicos.

✓ Não expõe código-fonte

✓ Não mostra telas copiáveis do sistema

✓ Não revela arquitetura interna

✓ Não expõe estrutura de banco ou nomes de tabelas

✓ Não expõe rotas de API, endpoints ou serviços

✓ Não expõe dados reais, clientes ou credenciais

✓ Não entrega lógica proprietária ou prompts de IA

✓ Usa apenas representações conceituais e abstratas

✓ Vende valor de negócio, não funcionamento interno

✓ Mantém linguagem executiva e responsável

✓ Não faz promessas financeiras não comprovadas

✓ Preserva a propriedade intelectual da StiloWeb



Aprovado para apresentação

Material em conformidade com as regras de confidencialidade. Recomenda-se distribuição controlada e identificada por destinatário.

◆ Premissas comerciais adotadas onde o repositório apresentava lacunas — sinalizadas ao longo do documento